

入札経過及び結果表【郵便入札】

課 所
建設課

入札日 令和5年11月10日 令和5年11月20日
 工事名 東秩父村橋梁長寿命化修繕工事【悪場橋】
 工事場所 東秩父村大字 御堂 地内

業 者 名	入 札 経 過 (円)			入 札 結 果	
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	落 札 者	落 札 金 額
有限会社奈良建設	8,560,000	7,900,000	/	/	/
有限会社高野建設	8,348,000	辞退			
株式会社滝沢工務所	8,283,000	辞退			
株式会社オカベ建設	7,940,000	辞退			
株式会社ヤマグチ工務店	8,000,000	7,830,000	/	/	/

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。

入札経過及び結果表【郵便入札】

課 所
建設課

入札日 令和5年12月11日 令和5年12月19日
 工事名 東秩父村橋梁長寿命化修繕工事【悪場橋】
 工事場所 東秩父村大字 御堂 地内

業 者 名	入 札 経 過 (円)			入 札 結 果	
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	落 札 者	落 札 金 額
株式会社吉田工業				辞退	
株式会社島村工業				辞退	
株式会社中村組				辞退	
伊田テクノス株式会社				辞退	
吉澤建設工業株式会社	12,954,000			辞退	
関東建設株式会社	14,180,000			辞退	

上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が契約の申し込みに係る金額である。